Zakazka na uskutoénenie prac: "Viacucelové ihrisko a oddychova zéna"

ZMLUVA O DIELO

&. zmluvy u Objednavatela: ..............c.....c.
&. zmluvy u Zhotovitela: 007/2016

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 3 ods. 3 a 5 zakona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“) medzi zmluvnymi stranami:

I. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec BartoSova Lehotka
Adresa: Obecny urad Barto$ova Lehétka &. 80, 967 01 Kremnica
Statutarny zastupca: Lubomir Bielik, starosta obce

ICO: 00320528
DIC: 2020541699
Tel.: 045/6726266
E-mail: obechartosovalehotka@stonline.sk
\
?|
Zhgotovitel‘: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Adresa/Sidlo: Dlha 89/B, 949 01 Nitra
1G0: 36536245

DIC: 2020152530

Zaplsany v: OS Nitra, Oddiel Sro., vlozka €. 11911/N
Baénkove spojenie: VUB a.s., pob. Nitra

Cl uétu: SK31 0200 0000 0013 9434 9751
Slatutarny zastupca: Ing. Vojtech Sajdak, konatel

Ki intaktné osoba: Ing. Roman Kralovi€, manazér

Telefon: 037/6533070

Egmail: funnysport@funnysport.sk

Objednavatel' a Zhotovitel dalej spolo¢nej aj ako ,zmluvne strany" alebo na oznacgenie ktorejkolvek

z nich aj len ako ,zmluvna strana®)
|

' .  Preambula

2/1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 100 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej "zékon" alebo "zékon o verejnom
obstaravani") ktorého vitazom sa stal Zhotovitel.

lll.  Predmet zmluvy

3/1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit' dielo "Viacucelové ihrisko a oddychova
zona" podla a v rozsahu podra oceneného vykazu-vymer a poloZiek, predlozeného ako sucast
| ponuky v stlade s dalSimi podmienkami a postupmi podla tejto zmluvy (dalej len "dielo”).

3’2. Miesto realizacie diela - stavenisko: Bartosova Lehétka, pozemok p. &. KN C 3/1 vedeny ako
zastavana plocha a dvor, p.&.6 vedeny ako vodné plochy a p.€. KN C 17/1 vedeny ako ostatna
plocha - stav. objekt S1 - Multifunkéné ihrisko; pozemok p.&.KN C 3/1 a 5/2 vedeny ako
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zastavana plocha a dvor - stav. objekt S2 - Detské ihrisko; pozemok p.€. KN C 5/2 - stav. objekt
S3 - Altanok; pozemok p.¢. KN C 3/1,p.¢. 5/2 a p.&. KN C 17/1 - stav. objekt S4, S6, S7 -
Spevnené plochy, Mobiliar a Zelef, v katastralnom Gzemi Bartosova Lehotka, okres Ziar nad
Hronom.

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel sa zavdzuje, 2e doda a zhotovi dielo riadne avéas, vrozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, pokial v sulade s touto zmluvou nenastane zmena diela, podla
platnych pravnych predpisov SR, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach avzmysle
platnych STN a inych noriem platnych na tzemi SR.

5. Dodanim diela sa pre Ugely tejto zmluvy rozumie dodavka vsetkych prac, konstrukcii a materialov

nutnych k riadnemu vykonaniu diela, vykonanie vSetkych predpisanych skusok a revizii,
odovzdanie dokumentacie skutoéného stavu vykonaného diela.

IV. Cas zhotovenia

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo, ukonéit a odovzdat ho v sulade s jeho ponukou v lehote do
— 18 - kalendarnych dni od zagatia realizacie. Def protokoldarneho odovzdania staveniska sa
povazuje za prvy def realizacie. Dielo sa povazuje za ukon¢ené diiom jeho protokolarneho
odovzdania po ukonc&eni.

V uvedenej lehote je zhotovitel povinny protokolarne odovzdat' uskutoénené dielo, odstranit
véetky pripadné chyby diela a/alebo nedorobky zistené pri odovzdavacom konani a odovzdat' aj
véetky potrebné doklady a dokumenty tykajlce sa diela.

Stavenisko bude Zhotovitefovi odovzdané po dohode medzi zmluvnymi stranami.

V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine, pokial
nebude dohodnuté inak, prediZuje sa automaticky termin ukon&enia a odovzdania diela o rovnaky
potet dni ako trvalo omeskanie Objednavatela.

Ak Zhotovitel zhotovi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatel
toto dielo prevziat aj v skor$om pontiknutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, Ze celé riadne dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

Dodrzanie lehoty zhotovenia diela zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného
spolupésobenia Objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto zmluvy nie je Zhotovitel v omeskani, pokial omeskanie
Objednavatela ma s omeskanim Zhotovitela slvis. Podobu omeskania s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokonéenia prac na diele, pokial to Zhotovitel pisomne oznami
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat harmonogram realizicie, ktory predloZil ako sugast svojej
sutaznej ponuky a ktory tvori prilohu €. 2. tejto zmluvy. V priebehu vystavby je harmonogram
mozné menit len so sthlasom Objednavatela.

Po ukondeni realizacie diela Zhotovitel Uplne uvolni a uvedie do riadneho stavu miesto
vykonavania diela (stavenisko) a véetky priestory, ktoré vyuZival pri uskutoCnovani diela, ato
najneskér do 5 kalendarnych dni od odovzdania diela, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.

V. Cena

Cena za zhotovenie diela je v stlade s ustanoveniami zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a je vypocitana ako sutet v8etkych polozZiek uvedenych v rozpocte
Zhotovitela, ktory je uréeny vykazom vymer. Polozkovy rozpocet tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve
ako jej neoddelitelna sucast. Zhotovitel vyhlasuje, ze cena diela vyjadruje obvykia trhova cenu, je
stanova v stlade so zasadou hospodarnosti, je plne postadujica na zhotovenie diela podrla
poziadaviek Objednavatefa zohladnenych vo verejnom obstaravani uréenych touto zmluvou tak,
aby bolo dielo realizované uplne a na spokojnost Objednavatela, bez chyb a nedorobkov, s
dodanim véetkych ¢asti asucasti diela vratane uskutognenia v8etkych potrebnych skusok a
revizii, vypracovania prisludnych dokladov, zapisnic a dokumentacie.



5.2 Cena diela je stanovena ako maximalna nasledovne:

Cena (eur) vratane DPH

alebo spoiu ak ponuku predklada neplatite! DPH 98 397,41
DPH 20% 16 399,57
Cena (eur) bez DPH 81 997,34

5.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté v&etky naklady potrebné k Uplnej realizacii diela podla
tejto zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpedenie dopravnej situacie, bezpecnostné
opatrenia, véetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré
zhotovitefovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu
vetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu realizacie stavby, naklady na energie, vratane
vdetkych médii potrebnych ku komplexnym skiskam a naklady, ktoré vznikni mimo bezny
pracovny ¢as, cez vikendy a v noci, naklady odplaty za prava akéhokolvek dusevného viastnictva
a odplaty licencii sUvisiaceho s realizaciou diela. Dalej su v cene diela zahrnuté naklady na
vyhotovenie potrebnej dokumentacie zhotovitela (realiza¢nej, geodetickej, vyrobnej dokumentacie
a dokumentacie nevyhnutnych detailov, archeologickej, geologickej, dokumentacie skutoéného
vyhotovenia a ostatnej dokumentécie) pokial budu potrebné. V dokumentacii zhotovitefa budu
zohladnené véetky povinnosti, ktoré vyplynu zo stavebnych povoleni / ohlaseni a inych stanovisk
a rozhodnuti. V cene diela st zahrnuté aj néklady na geologické, archeologické, geodeticke,
projektové, inZinierske a ostatné prace pokial budu potrebné. Objednavatel a zhotovitel sa
dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri
ocefiovani stavby (napr. chybu v sgitani, nezaradenie polozky projektu do ceny, nedpliné ocenenie
pozadovanych stavebnych prac, nedostato¢né ocenenie nakladov), v pripade nepochopenia
sutaznych podmienok a sataznych podkladov, ako i v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie
ginnosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb. Cena diela teda obsahuje
vietky priame a nepriame naklady na Upiné a kvalitne zhotovenie diela podra tejto zmluvy. V cene
za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na véetky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych
ploch, pripadne rozkopavky alebo priekopy verejnych komunikacii, ktoré si zaistuje Zhotoviter.

5.4 Skody sposobené ¢innostou Zhotovitela na inZinierskych sietach znasa na vlastné naklady
Zhotovitel. V pripade, ak zo strany vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov podzemnych
aj nadzemnych inZinierskych sieti resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelovi z dévodu pochybenia na
strane Zhotovitela, tito znasa a uhradi v uréenej iehote Zhotovitel.

5.5 Zhotovitel vyhlasuje, e na cenu diela nemaju vplyv pripadné zmeny cien energii, vody,
pohonnych hmét a dalsich médif, ku ktorym by mohlo prist v priebehu vykonavania diela. Naklady
na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou znasa Zhotovitel, ktory sa zavazuje
zaplatit za skuto&ne spotrebovany odber na zaklade merani uskuto&nenych na zaciatku a po
ukonéeni realizacie diela do 5 dni po doruéeni vyu&tovania, ktoré uskutoc¢ni Objednavatel na
zaklade beznych cien uréenych poskytovatelmi energii a vody. Informacia o stave meracov bude
uvedena v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska na zagiatku a na konci realizacie.

5.6 V pripade, ak Zhotovitel po¢as realizacie prac zisti, ze oceneny vykaz vymer nie je sUladny
s projektovou dokumentéciou alebo skutotnostou a tento rozpor ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti spracovatel sutaznych podkladov a ich sucasti, Objednavatel ani uchadzaéi vo
verejnom obstaravani nepredpokladali a nezistili, oznami tuto skuto&nost Objednavatelovi do 5
pracovnych dni od zistenia. Objednavatel na zaklade zisteni Zhotovitela pripravi dodatok na
realizaciu prac tykajucich sa tychto zisteni do 7 dni od oznamenia zo strany Zhotovitela v sulade
s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Objednané prace naviac oproti ocenenému
vykazu vymer budu vzajomne odsUhlasené a Objednavatelom preplatené v zmysle osobitného
pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

5.7 Dodatok k zmluve sa nesmie uzavriet, ak by sa jeho obsahom:

5.7.1  menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky;

5.7.2 doplhali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Ggast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat' inG ponuku ako pévodne prijatd ponuku;

5.7.3 zvySovala cena pinenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v
prospech uspesného uchadzata, ak zakon neustanovuje inak.

5.8 Dodatok, ktory by zvy$oval cenu pinenia alebo jeho Casti je mozné& uzatvorit len za podmienky, ak

,

Rada Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,rada‘) urci, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka



zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti
nie je mozné spravodlivo poZadovat' plnenie v pévodnej cene alebo za pévodnych podmienok.
Takyto dodatok je Objednavatel opravneny uzatvorit' najskor ku diu pravoplatnosti rozhodnutia
rady.

VI. Platobné podmienky

6.1 Objednavatel je povinny zaplatit realne dodané prace a dodavky uskuto¢nené v sllade s touto
zmluvou. Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zaklade dafiového dokladu — faktury,
ktoru Zhotovitel vystavi a odosle Objednavatelovi po ukon&eni diela so splatnostou 30 dni.

6.2 Pripadné naviac prace v zmysle &. V. tejto zmluvy budi fakturované osobitne a prisludng faktura
bude oznatena zodpovedajicim &islom dodatku k tejto zmluve. Pre faktury, ktoré Zhotovitel
vystavi za u¢elom uhradenia prac naviac Objednavatelom platia ustanovenia upravujice faktury
vystavené za u¢elom hradenia ceny diela uréenej podia projektovej dokumentacie rovnako.

6.3 Faktura musi obsahovat' naleZitosti U¢tovného a dafiového dokladu podla platnej legislativy.

6.4 Ku kazdej fakture je Zhotovitel povinny predlozit"

a) kryci list ¢erpania,

b) podrobnu $pecifikaciu (supis) vykonanych préac,

c) certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov; dokumenty podfa pism. a) a b) aj v elektronickej
podobe vo formate Excel.

6.5 Zhotovitel je povinny zabezpegit vzadjomny sulad faktury, so supisom vykonanych prac
a ocenenym vykazom vymer (vecna a aritmeticka presnost), najma zabezpecit:

- sulad nazvov poloZiek acien v supise vykonanych prac socenenym vykazom vymer a
polozkovym rozpoctom,

- na v8etkych dokumentoch tykajucich sa vykonévania diela (vo faktare, supise vykonanych
prac, polozkovom rozpoéte a pod.) uvadzat jednoznacéne, rovnako a prehladne nazov diela,

- na v8etkych dokumentoch tykajlcich sa vykonavania diela (vo faktire, supise vykonanych
prac, poloZkovom rozpotte a pod.) uvadzat spravne aritmetické vypocty,

6.6 V pripade, ak faktira bude vyhotovena vinom ako slovenskom jazyku, Zhotovitel sa zavazuje
takuto faktdru prelozit do slovenského jazyka aspolu s pévodnou faktarou predioZit
Objednavatelovi, pokial sa zmluvné strany nedohodn( inak.

6.7 V pripade, ak faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objednavatef je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa rusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynat doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi.

6.8 Objednavatel uhradi sumu na faktire bezhotovostnym prevodom v lehote splatnosti na ucet
Zhotovitela uvedeny na faktare. Pre Uéely tejto zmluvy sa za deni uhrady povaZuje defi odoslania
prislugnej finan¢nej sumy z Uétu Objednavatela na Get Zhotovitela.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10 % z celkovej fakturovanej
ceny diela ako kolauda&nu ratu, do doby odstranenia kolauda¢nych zavad a preukazani Uhrad
faktur véetkym subdodavatefom za vykonane prace.

VIl. Moznost odmietnut' prevzatie diela

7.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat dielo z dévodu nedodrzania akosti
a $truktury diela deklarovanej pri podpise tejto zmluvy ako aj vlastnosti diela podra tejto zmluvy,
ako aj podmienok vykonavania diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

VIII. VysSia moc

8.1 Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, teda okolnosti vyluujuce zodpovednost podfa
§ 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. Zmluvné strany su povinné sa informovat' o
prekazke podla predchadzajucej vety najneskér do 2 pracovnych dni od jej vzniku.

8.2 Zmluvné strany sa zavézuju spolo¢ne hiadat moznosti realizacie tej ¢asti diela, v ktorej prekazka
nebrani.



IX. Zaru¢na doba — zodpovednost za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za riadne, kvalitné, bezchybné a véasné prevedenie diela, Ze dielo bude
zhotovené podia podmienok tejto zmluvy, aZe pofas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bude plne funkéné a bez vad.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel v rozsahu poskytnutej zaruky.

9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani po vynaloZeni v8etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

9.4 Zaruéna doba na stavebno-montazne prace a na vSetky sucasti diela, je minimalne 80 mesiacov
a zadina plynut odo dfia odovzdania diela, ak nie je uvedené inak.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze volbu narokov pri vadach ma Objednavatel. Pre pripad vady diela
potas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit vady diela, ak si Objednavatel neuplatni iny narok. Ak nebude Objednavatel poZadovat
iny spdsob odstranenia vad, odstrani Zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo véetky vady
diela, ktoré budi Objednavatefom zistené po¢as zaruénej doby, bez ohladu na to, &i pdjde o vady
sposobené chybami materialu alebo o vady vzniknuté v désledku nekvalitného a nie riadneho
vykonania diela.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje uskutoénit’ odbornu prehliadku vady a zacat' s jej odstrafiovanim najneskor
v lehote do 2 pracovnych dni od nahlasenia vady, ¢o bude povazované za reklamaciu.

9.7 V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani bez zbytoéného odkladu, ma Objednavatel pravo vady
odstranit' na naklady Zhotovitela.

9.8 Odo dia odoslania oznamenia o vade diela Objednavatelom az do jej riadneho odstranenia
Zhotovitelom a pisomného prevzatia vysledku opravy neplynie zaruéna doba k celému dielu. Pre
nové dodané Zasti diela po odstraneni vady plynie zaruéna doba znovu v celej jej dizke
a k ostatnym ¢astiam diela zaruéna doba pokracuje po odstraneni vad v plynuti.

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpecenie kvality realizovaného diela méze Objednavatel
vyzvat Zhotovitela, aby do 5 pracovnych dni odo dfa vyzvy zloZil na G¢et Objednavatela finan¢nu
zabezpeku na plnenie zmluvy ako realizatn( zaruku na riadne uskuto¢nenie predmetu zmluvy
Uplne, v€as a kvalitne.

9.10  Objednavatel méze prijat aj bankovu zéruku, ktora bude splitat’ vsetky poZiadavky verejného
obstaravatela na realizaént zaruku. Tato bankova zaruka musi byt poskytnuta v rovnakej vyske,
na rovnaké obdobie a za rovnakych podmienok ako realizaéna zabezpeka, inak nebude
Objednavatelom akceptovana. Bankova zaruka teda bude zabezpeCovat naroky Objednavatela
vo&i Zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude pinit zavazky z tejto zmluvy riadne a vcas, a to
najma na pripadni nahradu zmluvnych pokut, vzniknutej kody, Urokov z omeskania a inych
sankcii. Zaruéna listina banky, na zaklade ktorej vznika bankova zaruka podfa tejto zmluvy
nemoéze udelovat banke pravo uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci Objednavatelovi
uplatnit Zhotovitel.

9.11 Ak déjde k plneniu zo strany banky vo&i Objednavatelovi na zaklade bankovej zaruky,
Zhotovitel je povinny postupovat podfa bodu 9.18 zmluvy tak, ako keby doSlo k pouZitiu
realizaénej zaruky, alebo predloZit' do 14 dni, od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel
pisomne informoval, novi bankovu zaruku. Tato nova bankova zaruka musi byt poskytnuta v
rovnakej vy$ke, na rovnaké obdobie a za rovnakych podmienok ako realizatna zaruka, inak
nebude Objednavatelom akceptovana. Nova bankova zaruka moéze byt poskytnuta v nizsej vyske
len vtedy, ak jej suCet s predchadzajicou a stale platnou bankovou zarukou (bankovymi
zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky v jej celom rozsahu, sa rovna vyske
realizagnej zaruky podfa bodu 9.13 tejto zmluvy. Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatefovi novu
bankovt zaruku v zmysle tohto bodu zmluvy, Objednavatel ma pravo odstupit' od zmluvy, pricom
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, 2e zostavajlci objem platnej bankovej zaruky si je v
takomto pripade objednavatel opravneny narokovat'.

9.12 Realizaéna zaruka (kaucia) bude slizit predovéetkym na garanciu vecného a finanéného
plnenia harmonogramu realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov, dodrzanie
kvality diela, odstranenie zavad vratane skrytych vad, dodrzanie zmiuvnych podmienok a
vymozitelnost' zmluvnych pokut a sankcii.

9.13  Vyska kaucie je stanovena ako 10% z celkovej ceny vratane DPH.

9.14 Objednavatel moze vyzvat Zhotovitefa na zloZenie kaucie najskor den nasledujuci po dni
nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy.



9.15  Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok po pripadnom pouziti kaucie a znizenu
o poplatky za otvorenie, vedenie a zrusenie uétu, za vypisy z GUétu a daii z urokov a po zohladneni
pouzitia jej €asti do 3 dni odo dfia uplynutia zaruky na dielo.

90.16  Objednavatel je opravneny pouzit' kauciu na uhradu splatnych zavazkov Zhotovitefa, najma,
av$ak nielen, na uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak Zhotovitel riadne a v€as
vady neodstrani, na uhradu $kody vzniknuti Objednavateflovi, na Ghradu zmluvnych pokit, na
thradu pokut, ktoré budu udelené Objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo inymi organmi
v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela a pod.

9.17 Vpripade, ak v désledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi na
menej ako 90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu Objednavatela doplnit’ do
povodnej vysky a to aj opakovane.

X. Podmienky vykonania diela

10.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

10.2  Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati
miesta vykonavania diela, ktory bude vedeny v stavebnom denniku. Material na zhotovenie diela
zabezpecuje Zhotovitel.

10.3  Objednavatel odovzda Zhotovitelovi uréenie bodov mozného napojenia el. energie, pitnej
a Uzitkovej vody a uréenie miesta na umiestnenie do¢asnych skladovych priestorov na material a
pracovné pomocky Zhotovitela.

10.4  Pracovnici Objednavatela a dal§i, uvedeni v zozname opravnenych oséb, ktory vypracuje
Objednavatel a odovzda ho Zhotovitelovi (dalej len ,zoznam opravnenych oséb*), mézu vstupovat
na stavenisko. Iné osoby moéZu vstupovat na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych
pohybovat sa na stavenisku. Zoznam opravnenych os6b je Objednavatel opravneny menit,
pricom po kazdej zmene ho dorugi Zhotovitelovi.

10.5  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia odovzdania staveniska do prevzatia diela
Objednavatelom a uchovavat jedno paré po dobu uréend prislusnym zékonom. Zhotovitel
zabezpeti na svoje naklady stavbyvedulceho, ktory bude pinit' ilohy v zmysle platnych pravnych
predpisov. Objednavatel uréi osobu, ktora bude stavenym dozorom, pri¢om stavebny dozor pini
len ulohy kontroléra a zastupuje najma zaujmy Objednavatela pri kontrole vykonavania diela, pri
kontrole vykonanych prac za Uc¢elom potvrdenia zistovacich protokolov o vykonanych pracach.
To, ze Objednavatel bude mat stavebny dozor nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti za
riadne a v&asné vykonanie diela a ani zodpovednosti postupovat' pri vykonavani diela s odbornou
starostlivostou.

10.6  Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat' kontrolu staveniska a riadne vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatefa na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nevyzve Objednavatela na vykonanie kontroly Casti diela podla predchadzajicej vety, je
Objednavatel opravneny Ziadat od Zhotovitefa odkrytie uz zakrytej Casti diela za uUcelom
vykonania takejto kontroly, ato na naklady Zhotovitela. Ak sa nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac podla prvej vety tohto bodu Objednavatel, je Zhotovitel opravneny pokracovat' v tychto
pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préac je Zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady Objednavatela. To neplati, ak sa pri kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané. Zaznam o kontrole a o poZiadavkach Objednavatela musi byt vzdy
uvedeny v stavebnom denniku spolu s dohodnutym terminom dojednania napravy a terminom
naslednej kontroly. Porusenie tychto povinnosti zo strany Zhotovitela méze Objednavatef
povazovat za podstatné porusenie podmienok tejto Zmiuvy a Objednavatel mdze okamzite
v sulade s ¢lankom XlI. od tejto zmluvy odstupit.

10.7 Minimalne raz za tyzdefi sa uskuto&ni kontrolny defi na stavbe, ktorého sa mézu zucastnit
opravnené osoby Objednavatefa a nim prizvané osoby, o termine sa zmluvné strany dohodnu
minimalne tri 3 (tri) pracovné dni vopred.

10.8  Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatefa na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
vopred. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe Zapis o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len "Zapis"). Jeho kopiu,
vratane priloh, dostanu v8etky strany zu¢astnené na preberacom konani.

10.9  Zapis bude Objednavatelom podpisany, ak:

a) Zhotovitel odovzdava dielo v riadnom stave bez vad a nedorobkov, alebo
b) Zhotovitel odovzda dielo aj s drobnymi vadami, ktoré nebrénia riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu, aj s prihliadnutim na vizualne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu.



Supis drobnych vad s uvedenim terminu ich odstranenia sa stava neoddelitelnou su¢astou
Zapisu. Tieto drobné vady budi predmetom samostatného zjednoduseného preberacieho
konania. O tom, 2e sa jedna o drobné vady, ako aj o tom, ¢i Objednavatel dielo preberie a
podpise Zapis aj s tymito vadami, rozhoduje vyhradne Objednéavatel.

10.10 Ak nebudl spinené podmienky pre odovzdanie diela a podpisanie Zapisu, je Objednavatel
opravneny odmietnut dielo prevziat a Zapis nepodpisat. V takom pripade zmluvné strany
uskutotnia zapis do stavebného dennika, alebo iny zapis, v ktorom budi uvedené ddévody
odmietnutia prevziat dielo. Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit nedostatky, ktoré
k prevzatiu diela Objednavatelom a podpisu Zapisu branili a vyzvat Objednavatela k novému
preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane pouziju ustanovenia tohto ¢lanku. Dielo musi byt
Zhotovitefom aj v pripade opakujuceho sa preberacieho konania odovzdané najneskér v lehote,
uréenej v cenovej ponuke uchadzaa. V pripade, ak Objednavatel prevezme dielo aj s vadami,
pre ktoré by dielo prevziat nemusel, dielo sa povazuje za odovzdané aZ po odstraneni vad
uvedenych v Zapise, o ¢om bude spisany osobitny protokol.

10.11 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela a podpisania Zapisu je odovzdanie dokladov o
uspesnych vykonaniach v8etkych zavaznych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a
zavaznymi normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych materialov, zariadeni, certifikaty
vyrobkov, véetky potrebné revizne spravy, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov/technologie,
kompletného stavebného dennika, projektu skutoéného vyhotovenia diela, potvrdenie spravcov
skladok o prijati odpadov. V pripade chybajlcich dokladov sa jedna ovadu, ktora brani
v odovzdani diela.

10.12 Vlastnikom diela je po&as jeho vykonavania Zhotovitel. Nebezpedenstvo Skody na diele znasa
podas vykonavania diela Zhotovitel a prechadza na Objednavatela okamzikom odovzdania diela.

10.13 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia su
nové, prvej akosti a st v sulade s platnymi STN normami a vyhovuju platnym predpisom.

10.14 Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrZiavat
opatrenia protipoziarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku
Zhotovitela a Objednavatela.

10.15 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia on vratane jeho zamestnancov alebo iné nim
poverené osoby na stavenisku, diele a majetku &i zdravi Objednéavatefa alebo tretich oséb.

10.16 Zhotovitel po&as vykonavania diela nesmie svojou &innostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach. Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat
o znizenie prasnosti a hlu¢nosti. Zhotovitel zodpovedd za C&istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho okoli. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti a
predlozi Objednavatelovi doklady o ich odovzdani na skladku/zne$kodnenie podla prislusnych
pravnych predpisov.

10.17 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, $atne, pristroje a zariadenia,
nastroje a materialy a musi sa postarat’ o ich straZenie a udrZiavanie.

10.18 V pripade, Ze Zhotovitel si nespini riadne akukolvek povinnost podfa tejto zmliuvy, jej
vykonanie moze zabezpetit Objednavatel na naklady Zhotovitela.

10.19 Zhotovitel je povinny zabezpetit dodrziavanie zadkazu pouzivania alkoholickych napojov a
inyjch omamnych prostriedkov jeho zamestnancami a subdodavatelmi a zabezpecit' sucinnost
Objednavatelovi pri uplatneni kontroly dodrziavania tohto zakazu. VSetky vydavky spojené s
uskuto&nenim kontroly znasa Zhotovitel v pripade, ak sa preukaze, ze konkrétna osoba je pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych prostriedkov.

10.20 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit pouzivanie ochrannych prilieb
a predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov u svojich zamestnancov,
subdodavatelov alebo inych oséb na stavenisku.

XI. Zmluvné pokuty

11.1 Ak Zhotovitel riadne vykonané dielo neodovzda v termine podla bodu 4.1, Objednavatel ma
pravo Ziadat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2% celkovej zmluvnej ceny za
kazdy zacaty der omeskania.

11.2 Ak Zhotovitel nedodrzi povinnost podla bodu 13.4 tejto zmluvy a nepoziada o schvalenie
zmeny subdodavatefa, alebo subdodavku &i jej Cast zadd subdodavatefovi ktory nesplia
poziadavky podfa bodu 13.4 tejto zmluvy, ma povinnost zaplatit Objednavatefovi zmluvnt pokutu
vo vyske 5 000 (pattisic) eur.



11.3  Zhotovitel ma pravo ziadat od Objednavatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,05%
zdlznej sumy (tj. z celkovej sumy za vykonané prace po odratani zadriného) v pripade
omeskania so zaplatenim faktdry za kazdy def omeskania.

11.4 Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi realizaénu zaruku v zmysle tejto zmluvy, je povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 200,00 EUR za kazdy aj zataty den
omeskania.

11.5 Ak sa Zhotovitel v priebehu zaruénej doby nedostavi v terminoch podla tejto zmluvy k
odbornej prehliadke vady, pisomne neoznami Objednavatelovi termin a spdsob odstranenia vady,
a nezacne s odstrafiovanim vady, ma Objednavatel pravo Ziadat od Zhotovitefa uhradenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

11.6  V pripade, ak tato zmluva priznava zmluvnej strane pravo Ziadat' od druhej zmluvnej strany
uhradenie zmluvnej pokuty plati, Ze zmluvna strana, ktorej na uhradenie zmluvnej pokuty vznikol
narok, je opravnena popri zmluvnej pokute Ziadat' aj nahradu skutoénej Skody a u$lého zisku
v celom rozsahu spdsobenej 8kody, t.]. aj vo vyske prevysujucej zmluvnl pokutu.

11.7 Vpripade, ak Zhotovitel po podpise tejto zmiuvy pred zacatim realizacie diela odstipi od
zmluvy, alebo ak nezacne realizaciu do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska, je povinny po
vyzvani najneskér v lehote 5 (piatich) kalendarnych dni zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 25 % z ceny diela.

11.8 V pripade nedodrzania povinnosti Zhotovitela podia bodu 10.19 tejto zmluvy je Zhotovitef
povinny zaplatit pokutu vo vyske 500,00 (patsto) eur za kazdé poruSenie zakazu konzumacie
alkoholu alebo uzivania inych omamnych latok na stavenisku, to plati aj v pripade, ak jeho
zamestnanec, subdodavatel alebo ina osoba nastlpi do prace pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych latok. Zhotovitel je povinny zabezpecit aby dotknutd osoba bezodkladne opustila
stavenisko.

119 V pripade nedodrzania povinnosti Zhotovitela zabezpeéit dodrZiavanie bezpeénostnych
predpisov na stavenisku je povinny zaplatit pokutu vo vyske 500,00 (patsto) eur za kazde
porudenie zakazu.

11.10 Uplatnené pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 5 kalendarnych dni odo dia ich uplatnenia.

XIl. Odstupenie od zmluvy

12.1  Objednavatel mdze okamzite odstUpit od tejto zmluvy, podlfa vlastného uvézenia aj bez
predchadzajlicej vyzvy pre Zhotovitela na napravu, v tychto pripadoch:

- ked Zhotovitel do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac
a vykonavanim diela, bez uvedenia dévodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy o vyssej moci,

- zdévodu nedodrzania harmonogramu vystavby, pokial naprava nenastane ani do troch
pracovnych dni od doruCenia vyzvy Objednavatela na dodrzanie harmonogramu vystavby,
bez uvedenia dévodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto zmluvy o vy$Sej moci,

-z dévodu nedodrzania riadneho vykonavania diela a podmienok na jeho vykonanie, kvality
prac a materialov podla tejto zmluvy,

- Zhotovitel pred odovzdanim diela vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny
konkurz, restrukturalizacia, bude zahajené exekuéné konanie,

12.2  Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade, ak
- Objednavatel preukazateine porusil pravne predpisy SR a ES v ramci realizacie aktivit tejto

zmluvy,

- Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi spolupésobenie dohodnuté vtejto zmluve ani
v dostatoéne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupésobenia zmari Zhotovitelovi
moznost vykonania diela,

~ Objednavatel poskytol nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytol informacie
v slilade s podmienkami tejto zmluvy.

12.3  Odstupenie od tejto zmluvy je G¢inné na 10 dei od doru¢enia vypovede druhej zmiuvnej

strane.

124 V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela je
Zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu ukon&enia diela o dobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.

12.5 Ukon&enim zmluvy alebo akejkolvek jej &asti nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
tykajuce sa narokov zmluvnych stran vyplyvajicim im zo zmluvnych pokut, zaruk, nahrad $kod
a pod.



XHI. Ostatné ustanovenia

13.1  Zhotovitel sa pred uzatvorenim tejto zmluvy presvedgil o v8etkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou diela, moznostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov
platnych v lokalite diela a pod.

13.2  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat' v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatefla, zapismi
adohodami poverenych o0s6b zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov S$tatnej spravy a samospravy. Zhotovitel sa zavazuje poskytnat na poZiadanie
Objednavatela potrebnt sucinnost na odstranenie akychkolvek nedostatkov u&tovnych,
obchodnych a inych ekonomickych dokumentov slvisiacich s realizaciou diela, ato ako pocas
vykonavania diela, tak aj po jeho prevzati Objednavatelom, ato vtermine, ktory urci
Objednavatel. O tom ¢i doklady podla predchadzajicej vety obsahuju nedostatky rozhoduje
vyhradne Objednavatel.

13.3  Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby realizacie diela platne a G¢inne uzatvorene
poistenie zodpovednosti za 8kodu spésobenu jeho €innostou na majetku a zdravi s minimalnym
poistnym pinenim vo vy$ke hodnoty realizacie diela (zmluvnej ceny), pricom doklad o poisteni je
povinny predlozit Objednavatelovi pri podpise tejto zmluvy.

13.4  Zhotovitel mdZe vykonanie diela alebo vykonanie akejkolvek jeho ¢asti zadat ako subdodavku
subdodavatefom len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vopred pisomne odsuUhlasit’ toho ktorého subdodavatela a predmet pinenia,
ktory dodava a to v lehote do 3 dni odo dfia navrhu Zhotovitela na zmenu. Zhotovitel zodpoveda
za to, Z2e subdodavatel uvedeny v jeho ponuke a aj pripadny iny ktorého bude chciet vyuZit potas
realizacie diela spifia podmienky Géasti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a bude
ich spliiat’ aj v dase realizacie zakazky, pri¢om za pinenia poskytnuté subdodavatefmi zodpoveda
ako kedy ho vykonaval sam, vratane zodpovednosti za spdsobenu $kodu.

13.5  Zhotovitel sa zavazuje na poziadanie Objednavatefa umiestnit na oplotenie staveniska, popr.
inym vhodnym sp6sobom, podla uvazenia Objednavatela informéacie o diele a poskytovatelovi
dotacie a po ukonéeni diela osadit na oplotenie alebo iné vhodné miesto informacnu tabulu s
textom podla zadania Objednavatela.

13.6  Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktori spdsobi porusenim svojich povinnosti podfa tejto
zmluvy Objednavatelovi.

13.7  Zhotovitel sa zavazuje umoznit Objednavatefovi poéas celej doby realizécie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizacie diela a upozornit Objednavatefa na kazdé ukon&enie ucelenej Casti
realizacie diela.

XIV. Spoloéné a zavere¢né ustanovenia

14.1  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy ako
aj vztahy zmluvou neupravené sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najma
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

142 Ak akékolvek ustanovenie alebo ktorakofvek ¢ast zmluvy bude povaZzovana za neplatnu alebo
nevymahatelnd, nebude to mat vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a prava a povinnosti
zmluvnych stran sa budu vykladat primerane. Zmluvné strany sa dalej zavazuju, Ze budu
navzajom spolupracovat s ciefom nahradit' takéto neplatné a nevymahatefné ustanovenie platnym
a vymahatelnym, ktorym sa dosiahne rovnaky ekonomicky vysledok a umysel stran.

143  Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych
oboma zmluvnymi stranami.

144 Zmluva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi Objednavatel 3
vyhotovenia a Zhotovitel' 1 vyhotovenie,

14.5  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami uréenymi Objednavatefom v tejto zmluve.

146 Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy oboma zmluvnymi stranami, Gcinnost po
podpise Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku o ktory sa Objednavatel bude uchadzat u
poskytovatela a po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

14.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze podpisanie zmluvy méze byt podmienené schvalenim
verejného obstaravania a pridelenim finanéného prispevku o ktory sa Objednavatel uchadza.



14.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze sO povinné si vzajomne oznamovat aktualne adresy pre
doruéovanie, vratane kontakinych e-mailovych adries. V pripade doruéovania postou alebo
kuriérom sa zmluvné strany dohodli na aplikacii § 48 ods. 1 a 2 Ob¢ianskeho stdneho poriadku.

14.9  Zhotovitel sa zavézuje, Ze poskytne v8etku nevyhnutni a potrebnu su€innost a umozni vykon
kontroly opravnenym a kontrolnym osobam ako aj inym poverenym osobam Objednavatefa za
u&elom kontroly vykonavania diela, a to najma tak, Ze im umozni:

— pristup ku véetkﬁm originalom obchodnych a uétovnych dokumentov, zaznamom dat na
pamatovych médiach a inym dokumentom a dokiadom suvisiacich s vykonavanim diela podra
tejto zmluvy, |

- vykonat vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou diela, ktory je predmetom tejto zmluvy,

- vstup do objektoV, zariadeni, prevadzok, na stavenisko ainych priestorov v suvislosti s
vykonavanim dielé a to ako pocéas celej doby realizacie diela tak aj po odovzdani diela az do
doby ktoru uréi poskytovatel finanénych prostriedkov.

14.10 Zmluvné strany vjhlasuju, Ze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom sthlasia, uzatvarajt
ju slobodne a vézne, na znak ¢oho pripajaju svoje podpisy.

XIV.  Prilohy

Priloha &. 1: polozkovy rozpoget a kryci list rozpo&tu (je st&astou ponuky, k zmluve bude pripojeny
pred podpisom zmiuvy) |

Priloha &. 2: harmonogram realizacie s vecnym a finanénym plnenim (je sG¢astou ponuky, k zmluve
bude pripojeny pred podpisom zmluvy)

V BartoSovej Lehétke dita 329.04.2016 V Nitre diia 28.04.2016
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Objednavatef Zhotovitel



